



Holisti
Org.nr. 937311036
Kilhusveien 160b, 9402 Harstad
post@holisti.no

PRISESTIMAT
Nr. TIL-2026-4
Gyldig til 28.09.2026
Opprettet 07.09.2026
Sendt 07.09.2026

Til
LINE SIVERTSEN COOPERATION
Bergsveien 51, 9475 BORKENES

Beskrivelse	Antall	Enhetspris	Sum
Flersiders nettsted — 2–4 uker etter at innhold er klart Inkludert: Innledende kundemøte, Behovskartlegging, Nettsidestrategi, Sitemap, Informasjonsarkitektur, Oppsett av ny nettside, UI-design, Frontend-utvikling, Skjemautvikling, Google Search Console, Deployment.	1	7 500,00	3 750,00
Google Analytics	1	0,00	0,00
Innholdsstrategi	1	0,00	0,00
Integrert redigerings tilgang direkte på domenet. (Intro)	1	2 000,00	2 000,00
Google Business Profile — oppsett & optimalisering (intropris)	1	1 500,00	1 500,00
Sum		7 250,00 NOK	
Totalt		7 250,00 NOK	

Vanligvis 2–4 uker etter at innhold er klart.
Leveringstid starter når nødvendig innhold er på plass — ikke fra første melding.
50 % ved oppstart og 50 % ved godkjent leveranse. Betalingsfrist 14 dager.
Planlagt ferdig 2026-10-05.
Inkludert i pakken: Innledende kundemøte, Behovskartlegging, Nettsidestrategi, Sitemap, Informasjonsarkitektur, Oppsett av ny nettside, UI-design, Frontend-utvikling, Skjemautvikling, Google Search Console, Deployment.
Dette tilbudet gjelder leveransen frem til overlevering. Løpende drift, overvåkning og nytt arbeid etter at leveransen er godkjent inngår ikke, og prises time for time (1 150 kr/t eks. mva). Tjenester som er i drift (nettsted, profil, integrasjoner) trenger oppfølging — uten avtale er det deres ansvar. Vil dere at vi tar oss av det, avtaler vi en driftsplan hos Holisti (fra 750 kr/mnd).
Innhold dere selv leverer, og endringer utenfor avtalt omfang, inngår ikke.

Fremdriftsplan
Start (innhold klart): 07.09.2026 · Planlagt ferdig: 05.10.2026

Innhold

Milepæl	Planlagt ferdig
Nødvendig innhold på plass Leveringstid starter når nødvendig innhold er på plass — ikke fra første melding. Typisk logo, tekst, bilder, åpningstider og kontaktinfo. Har du ikke alt klart, prioriterer vi det som trengs for å komme i gang.	07.09.2026

Kundemøter

Milepæl	Planlagt ferdig
Kundemøte – oppstart Tatt over epost. Bli kjent, avklare mål, målgruppe og omfang.	07.09.2026
Kundemøte – gjennomgang Vise design/retning og samle tilbakemeldinger før bygg.	17.09.2026
Kundemøte – opplæring/overlevering Gjennomgang av ferdig løsning, opplæring i egen redigering og overlevering.	05.10.2026

Konfigurasjon

Milepæl	Planlagt ferdig
Konfigurasjon – oppstart Domene, hosting, kontoer og grunnoppsett.	07.09.2026
Konfigurasjon – integrering Koble på e-post, betaling, analyse og eventuelle tredjeparter.	17.09.2026
Konfigurasjon – leveranse Produksjonssetting, DNS/SSL, sikkerhetskopier og overvåkning.	05.10.2026

Tjenester

Milepæl	Planlagt ferdig
Innledende kundemøte Tas på epost. Inkludert i Flersiders nettsted.	07.09.2026
Behovskartlegging Inkludert i Flersiders nettsted.	07.09.2026
Nettsidestrategi Inkludert i Flersiders nettsted.	07.09.2026
Innholdsstrategi Inkludert i Flersiders nettsted.	07.09.2026
Sitemap Inkludert i Flersiders nettsted.	17.09.2026
Informasjonsarkitektur Inkludert i Flersiders nettsted.	17.09.2026
UI-design Inkludert i Flersiders nettsted.	17.09.2026
Oppsett av ny nettside Inkludert i Flersiders nettsted.	05.10.2026
Frontend-utvikling Inkludert i Flersiders nettsted.	05.10.2026
Skjemautvikling Inkludert i Flersiders nettsted.	05.10.2026
Google Search Console Inkludert i Flersiders nettsted.	05.10.2026
Deployment Inkludert i Flersiders nettsted.	05.10.2026
Google Analytics Inkludert i Flersiders nettsted.	05.10.2026

Nettside

Milepæl	Planlagt ferdig
01 Forstå behovet Avklart hvem siden er for og hva besøkende skal gjøre. Gitt kunden et klart forslag og fast pris før vi går videre.	10.09.2026
02 Struktur og design Struktur/sidekart avklart med kunden. Design gjenspeiler merkevaren og fungerer på mobil og desktop. Omfang tilpasset det kunden faktisk trenger.	17.09.2026
Revisjonsrunde 1 Første av to avtalte revisjonsrunder. Vesentlige endringer utenfor omfang får ny pris og tidsplan — uten overraskelser.	18.09.2026
03 Bygg, test og publiser Bygget rask og responsiv, testet på ulike enheter. Domene, hosting og teknisk oppsett avklart. Publisert.	30.09.2026
Revisjonsrunde 2 Andre og siste avtalte revisjonsrunde før overlevering.	01.10.2026
04 Overlevering og eierskap Eierskap overført — kunden eier nettsiden. Kort gjennomgang: kunden kan oppdatere innhold selv. Drift/større endringer avtales separat.	05.10.2026

Godkjenning

Milepæl	Planlagt ferdig
Design godkjent av kunde Kunden har godkjent design/retning før bygg starter.	17.09.2026
Endelig godkjenning før lansering Kunden har sett gjennom og godkjent ferdig løsning før publisering.	05.10.2026

Synlighet

Milepæl	Planlagt ferdig
01 Forstå hva du trenger Avklart om kunden trenger nettside, Google-profil eller begge. Prioritert hva som gir mest verdi — ikke «alt mulig».	18.09.2026
02 Oppsett og verifisering Profil satt opp: riktig kategori, adresse og kontaktinfo. Profil verifisert.	22.09.2026
03 Optimalisering av profil og innhold Bilder, beskrivelser, åpningstider og tjenester. Konsistent med resten av det digitale opplegget.	24.09.2026
04 Drift og oppdateringer Avklart hvem som holder profilen oppdatert over tid. Rutine for anmeldelser og løpende oppdateringer. Drift avtales separat.	24.09.2026

Analyse

Milepæl

Planlagt ferdig

Google Search Console og analyse satt opp

05.10.2026

Nettstedet meldt inn i Google Search Console og analyse/sporing satt opp, så synligheten kan følges.

Betalingsplan

Beskrivelse	Dato	Beløp
50 % ved oppstart	07.09.2026	3 625,00 NOK
50 % ved godkjent leveranse	05.10.2026	3 625,00 NOK

Vilkår

- Gyldighet: Dette tilbudet er gyldig til datoen angitt over. Etter denne datoen kan priser og leveranse måtte revideres.
- Aksept: Tilbudet anses akseptert når kunden bekrefter dette via lenken i tilbudet, eller skriftlig på annen måte.
- Priser: Alle priser er oppgitt i den valgte valutaen. Prisen gjelder det beskrevne omfanget — endringer i omfang kan medføre justert pris.
- Betaling: Betalingsbetingelser avtales ved oppdragets start, normalt 14 dager netto fra fakturadato med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente og purregebyr etter forsinkelsesrenteloven.
- Opphavsrett: Fullt opphavsrett til leveransen overføres til kunden ved full betaling, med mindre annet er avtalt skriftlig. Generelle verktøy, biblioteker, rammeverk og kompetanse leverandøren tar med seg inn i oppdraget forblir leverandørens.
- Ansvar: Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader som følge av bruk av leveransen. Leverandørens samlede erstatningsansvar er uansett begrenset oppad til det beløpet kunden har betalt for det aktuelle oppdraget.
- Avbestilling: Ved avbestilling etter aksept faktureres allerede utført arbeid.
- Merverdiavgift: HoliSti er enda i oppstartsfasen og er enn så lenge ikke merverdiavgiftsregistrert. Mva vil bli lagt til fra det tidspunktet registreringsplikt inntreffer (ved 50 000 kr avgiftspliktig omsetning over 12 måneder), og vil da fremkomme på senere fakturaer.
- Levering: Leveringstiden varierer noe som følge av omfang, men i utgangspunktet er den 2–4 uker for normalt arbeid. Fremdriften forutsetter at kunden bidrar med nødvendig informasjon, tilbakemeldinger og tilganger underveis — forsinkelser fra kundens side kan forskyve leveringstidspunktet tilsvarende.
- Personvern (GDPR): Leverandøren behandler personopplysninger mottatt fra kunden kun i den grad det er nødvendig for å gjennomføre oppdraget, og i tråd med personopplysningsloven/GDPR. Opplysningene deles ikke med tredjeparter utover det som er nødvendig for leveransen (f.eks. underleverandører nevnt i punkt 12), og slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er nødvendige, med mindre annen lagringsplikt følger av regnskapsloven eller annen lovgivning.
- Reklamasjon: Feil og mangler som meldes innen 30 dager etter levering rettes uten kostnad. Etter dette avtales feilretting og videre vedlikehold særskilt.
- Underleverandører og verktøy: Leverandøren kan benytte underleverandører og verktøy, inkludert AI-baserte verktøy, i gjennomføringen av oppdraget. Dette endrer ikke leverandørens ansvar overfor kunden.
- Konfidensialitet: Begge parter skal behandle forretningsinformasjon fra den andre parten fortrolig, og ikke dele den med tredjeparter uten samtykke.
- Force majeure: Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser eller mangler som skyldes forhold utenfor rimelig kontroll, som strøm-/nettbrudd, sykdom eller offentlige pålegg.
- Lovvalg og tvister: Avtalen reguleres av norsk rett. Tvister søkes løst i minnelighet; kan enighet ikke oppnås, avgjøres saken ved leverandørens vernetting.
- Endring av vilkår: Disse vilkårene kan endres av leverandøren. Endringer gjelder kun for tilbud som sendes etter at endringen er gjort — allerede sendte tilbud beholder vilkårene slik de var da tilbudet ble sendt.